

Kobylin-Borzymy dn.11.08.2011 r.

SE.271.7.2011

### **Uczestnicy Postępowania**

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowa budynku Zespołu Szkół w Kobylinie-Borzymach”*

### **Modyfikacja treści SIWZ.**

Urząd Gminy Kobylin-Borzymy ul. Główna 11, 18-204 Kobylin-Borzymy jako zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ), wprowadza następujące zmiany do SIWZ.

W projekcie umowy stanowiącej załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dokonuje się zmian polegających na dopisaniu w § 4 PŁATNOŚCI po pkt. 12 dodaje się punkt 13 w brzmieniu:

„13. Dopuszcza się faktury przejściowe wystawione na podstawie odbiorów częściowych wynikających z harmonogramu rzeczowo-finansowego ustalonego pomiędzy stronami stanowiącego załącznik do umowy.”

**W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmienną.**

**WÓJT**  
*mgr inż. Wojciech Mojkowski*